
강의실 리모델링공사 기본도면



지성관 2층(건축설비)

13.755m*8.262m*2.5m

8.7m*13.9m*2.6m

13m*2.5m

13m*2.5m

13m*2.5m

13.755m*6.178m*2.5m

< 범례 > 

ㅊ

ㅊ

26평

33평

35평

37평

1. 천정철거 (노출) 및 전체흰색 도색
2. 탄성마루 및 탄성메트 설치
3. 문철거 철거 2개 및 양문 1개설치
4. 단성마루및 단성메트 설치

5. 거울설치 : 13m*2.5m

13.755m*7.966m*2.5m 

단문

단문

단문

양문

양문

1. 전체 방음벽 설치
방음 방음

단문 단문

단문 단문

9.223m*3.342m*2.6m

9.223m*3.209*2.6m

9평 9평

1. 천정철거 (노출) 및 전체흰색 도색
2. 탄성마루및 단성메트 설치
3. 물품보관실 및 학과사무실 철거
4. 물품 기자재 이동 필요
5. 거울설치 : 13m*2.5m
6. 문철거 3개 방음문 단문2개설치

양문

1. 천정철거(노출) 및 흰색 도색
2. 탄성마루 및 탄성메트설치
3. 붙박이장 철거 및 이동
4. 수전 및 커튼 철거
5. 거울설치 :13m*2.5m
6. 문철거1개 양문 1개설치

양문

8.6m*13.9m*2.6m

거울설치
방음벽설치
가벽철거

방음문 설치ㅊ
벽칸막이 설치
냉난방기

2m

1.5m

1. 녹음실 구축
2. 천정 흡음제 시공
3. 냉난방기 추가 설치
4. 문철거1개및 2개설치

1. 출입문 전체 방음문 : 12개
2. 개인연습실 흡음제 시공
3. 데코타일 시공 : 26평
4. 냉난방기 교체및 증설
5. 바닥억세스플러워 철거

2.3m

1.5m

1. 천정철거(노출) 및 흰색 도색
2. 탄성마루 및 탄성메트설치
3. 붙박이장 철거 및 이동
4. 수전 및 커튼 철거
5. 거울설치 :13m*2.5m
6. 문철거1개 양문 1개설치



충효관 3층(건축설비)

15.696m*8.652m*3.4m

1. 억세스플로어 철거
2. 바닥 하바퀴 몰딩처리작업
3. 벽면 일부 페부릭 보수작업
4. 탄성메트 설치

< 범례 > 

325호

324호
35평

8.24*14.3m*2.55m

가벽설치
방음문 설치ㅊ
거울설치

323호

326호

1. 325호 칸막이 분리공사
가. 녹음실

1) 전체 방음 공사
2) 세면대, 붙박이 철거
3) 창문 미닫이문 설치(방음)
4) 바닥 데코타일 설치
5) 문철거1개 후 단문 방음문 설치

나.댄스실
1) 거울설치 :7m*2.5m
2) 천정 제거
3) 누부 부위 물받이 설치
4) 창문 미닫이문 설치 (방음)
5) 문철거1개 후 양문 방음문 설치

댄스실 녹음실



충-413

충-412-1

충-412

15.6m*8.5m*2.7m

12.7m*8.5m*2.7m

라카룸으로 사용

< 범례 > 

거울설치

가벽철거

1. 천정제거(노출) 및 검정 도색
2. 탄성마루및 탄성매트 설치
3. 빔프로젝트 설치
4. 거울설치
5. 문 1개 철거

1. 천정제거(노출) 및 검정 도색
2. 탄성마루및 탄성매트 설치
3. 거울설치
4. 문2개 처거

철거 및 가벽설치

충효관 4층(건축설비)



국제관 5층(건축설비)

1. 기둥 앞쪽으로 거울 재설치

11.56m*3.2m*2.5m 14.2m*3.2m*2.5m

11.8m*7.4m*2.5m

< 범례 > 

거울설치

가벽철거

1. 천정제거(노출) 및 검정 도색
2. 탄성마루 탄성매트 설치
3. 507호 억세스플로워 제거
4. 전체 흡음제 시공
5. 가벽 설치후 유리시공
6. 복도 창문 가벽침
7. 506호 전기판넬 이동



국제관 지하(건축설비)

60평 57평

18m*11.2m*2.6m

15.8m*12m*2.6m

방음문 설치

1. 탄성매트 설치
2. 출입문 방음문교체
3. 천정및 벽 도색

1. 의자 : 앞 3줄 철거 / 뒤 10줄 철거
2. 무대단상 철거
3. 앞쪽 기둥부터 단상(15cm) 재설치
4. 창고 및 방송조작실 공사
가. 바닥 단착 평탄하게 공사
나. 습식 스프링쿨러 증설

13.3m

12.8m*30.7m*2.58m

창고

방송조작실

5.4m

5.4m

6.4m

7.92m*4.4m

4.5m*4.43m

커튼설치
(무대 길이에 따라 수량 변동될 수 있음)

2m
2m

1. 천정철거
2. 방송실 입구 양문크기로 확장 문설치없음



엘레베이터

여자화장실

남자화장실

DN

UP

D
N

U
P

401 
사회복지과

강의실

402 
사회복지과

실습실

403
외래교수

휴개실

404
세무회계과

강의실

405
세무회계과

실습실

406
세무회계과

기업경영분석실

컨벤션센터 4층(건축설비)

1. 가벽 설치
2. 사이드 슬라이드문 설치

14m*7.5m*2.7m



문화관 2층(건축설비)

16.9m*7.5m*3.036m

1. 전등분리
2. 냉 · 난방기 분리
3. 바닥카펫 제거
4. 가벽 설치하여 강의실 분리
5. 가벽에 미닫이문 설치 (카지노테이

블 이동 용이)
6. 데코타일 설치



예지관 2층(건축설비)

7.82m*2.67m

1. 가벽(칸막이) 설치
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